Príloha č. 3
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny.
Predmet zákazky:  Projektová dokumentácia pre stavbu „Viacúčelová športová hala – univerzitné športové centrum pri EU v Bratislave“
Uchádzač:


	
	cena predmetu zákazky celkom bez DPH V EUR
	Výška DPH v EUR (sadzba 20%)
	cena predmetu zákazky celkom s DPH V EUR

	Celková cena za vyhotovenie celého predmetu zákazky vrátane DPH
(uvedená v bode 5.2 zmluvy o dielo)
	
	
	



V	,	dňa
Podpis

Poznámka:
V prípade, ak má Uchádzač - Zhotoviteľ sídlo mimo územia Slovenskej republiky a je platcom DPH, verejný obstarávateľ - Objednávateľ má povinnosť v zmysle platných právnych predpisov SR odviesť daň za Uchádzača - Zhotoviteľ - to znamená, že Uchádzač - Zhotoviteľ nebude fakturovať DPH. 

Avšak - keďže cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH v eurách, ktorú Verejný obstarávateľ - Objednávateľ zaplatí za predmet tejto zmluvy je  kritériom na vyhodnotenie ponúk, Uchádzač - Zhotoviteľ (platca DPH) so sídlom mimo územia SR uvedie svoju cenu tak, že k nej pripočíta príslušnú  výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z








ZMLUVA O DIELO 
Zmluva o dielo č…… (vyplní verejný obstarávateľ)
uzavretá v zmysle §536 a násl. Obchodného zákonníka  č 513/1991 Zb. v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“)

 Zmluvné strany
Objednávateľ:	 		Ekonomická univerzita v Bratislave
Sídlo: 	 		Dolnozemská cesta č. 1
 		852 35 Bratislava.
      Zastúpený: 			prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej  univerzity v Bratislave
IČO: 				00399957
      IČ pre DPH:                    	SK 2020879245
      DIČ:                                	2020879245
      Bankové spojenie:          	Štátna pokladnica Bratislava
      Číslo účtu: 	                             SK2581800000007000132574
                                                         

(ďalej len „objednávateľ“)
Zhotoviteľ: 
	Sídlo:
	Zastúpený:
	IČO:
	IČ pre DPH:
	DIČ:
	Bankové spojenie:
	Číslo účtu:
	Zapísaný v obchodnom registri:

( ďalej len „zhotoviteľ“)


Článok I.
Preambula

1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zadávania zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1.2 Zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu tejto zmluvy, ktorá súčasne obsahuje aj atribúty v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ”autorský zákon”).

ČI. II 
Predmet zmluvy

2.1.  Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa projektové práce označené ako „Projektová dokumentácia pre stavbu: Viacúčelová športová hala – univerzitné športové centrum pri EU v Bratislave“ (ďalej len ”stavba”), pozostávajúce z vypracovania a dodania vstupných podkladov a projektovej prípravy pre vydanie  záväzného stanoviska hlavného mesta k investičnému zámeru, vypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely územného konania, vypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania v rozsahu projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a výkon autorského dozoru po dobu realizácie stavby. Stavba bude  realizovaná v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, v súlade so špecifikáciami pre rozsah poskytovaných služieb a zadávacími podmienkami pre projektové práce uvedenými v prílohe č. 2 tejto zmluvy. Predmet zmluvy bude členený na jednotlivé výkonové fázy, v rozsahu podľa ods. 2.2 až 2.6, ktoré sa budú realizovať podľa pokynov objednávateľa, ako je uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

2.2  Zabezpečenie vstupných podkladov a projektovej prípravy pre vydanie záväzného stanoviska hlavného mesta    k investičnému zámeru.
        Zhotoviteľ je  povinný spracovať  vstupné podklady pre vydanie záväzného stanoviska hlavného mesta k investičnému zámeru, ktoré následne musia byť schválené objednávateľom.

2.3  Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre územné konanie 
2.3.1 Podklady
· pokyny objednávateľa pred začatím prác,
· vstupné podklady a projektová príprava pre vydanie záväzného stanoviska hlavného mesta k investičnému zámeru vypracované zhotoviteľom a schválené objednávateľom (ďalej len „vstupné podklady“) 
· vydané záväzné stanovisko hlavného mesta k investičnému zámeru
2.3.2Rozsah dokumentácie a výkonov
· výkresová a textová časť v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 9 vyhlášky č. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva stavebný zákon a SKA SKIS,
2.3.3 Prerokovanie a schválenie 
· s objednávateľom počas a v závere prác 

2.4 Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie
    2.4.1Podklady
· vstupné podklady a projektová príprava pre vydanie záväzného stanoviska hlavného mesta  k investičnému zámeru
· projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie 
· pokyny objednávateľa pred začatím prác, 
· územné rozhodnutie
2.4.2Rozsah dokumentácie a výkonov
· výkresová a textová časť v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 9 vyhlášky č. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva stavebný zákon a SKA SKIS,    
2.4.3 Prerokovanie a schválenie
· s objednávateľom počas a v závere prác 
2.5 Zabezpečenie, vypracovanie a dodanie kompletnej a úplnej dokumentácie pre realizáciu stavby pre výber zhotoviteľa stavby s položkovým rozpočtom stavby
2.5.1 Podklady
· projekt pre územné rozhodnutie a  stavebné povolenie 
· pokyny objednávateľa pred začatím prác
· územné rozhodnutie a stavebné povolenie 
2.5.2Rozsah dokumentácie a výkonov
· výkresová a textová časť v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 9 vyhlášky č. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva stavebný zákon, neocenený a ocenený položkový rozpočet stavby 
2.5.3Prerokovanie a schválenie
· s objednávateľom počas a v závere prác

2.6 Autorský dozor (ďalej len ”AD”)
2.6.1 Podklady
· právoplatné stavebné povolenie 
· projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní
· realizačný projekt spracovaný zhotoviteľom
2.6.2 Rozsah výkonov
v rámci autorského dohľadu/dozoru budú vykonané aj ďalšie činnosti, a to najmä:
   a) vysvetľovanie predmetu zákazky pri obstarávaní zhotoviteľa stavby,
   b) účasť v komisii na vyhodnotenie ponúk ak o to požiada verejný objednávateľ, a iné tu neuvedené výkony a súvisiace s autorským dozorom a viažuce sa k verejnému obstarávaniu na výber zhotoviteľa stavby, 
   c) dodržanie projektovej dokumentácie s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,
  d) posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmenu a odchýlky oproti projektu stavby,
  e) účasť na komplexnom vyskúšaní,
  f) účasť na kolaudačnom konaní, a iná činnosť spojená s plnením tejto časti.  
2.6.3 Výkon AD budú zabezpečované osobami, ktoré určí zhotoviteľ, a to najmä, zodpovedným projektantom stavby, zodpovednými projektantmi každého stavebného objektu, zodpovednými projektantmi jednotlivých profesií.
2.6.4 Účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby bude priebežná ako súčasť výkonov AD, v termínoch určených objednávateľom a v rozsahu spravidla 2x mesačne.
2.6.5 Súčasťou výkonov AD nie sú:
· výkony technického dozoru investora
· spracovávanie kontrolných rozpočtov, kontrola čerpania nákladov na stavebnú realizáciu a záverečné zostavovanie nákladov.


ČI. III
Čas plnenia

3.1 Predmet zmluvy, resp. jeho jednotlivé výkonové fázy, uvedené v čl. II tejto zmluvy, sa zhotoviteľ zaväzuje dodať v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve a finančnými možnosťami objednávateľa v nasledovných lehotách plnenia:
3.2 Spracovanie vstupných podkladov a projektovej prípravy pre vydanie záväzného stanoviska hlavného mesta k investičnému zámeru	
· Ukončenie prác	 najneskôr do ............(troch/3)  týždňov  od podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
Objednávateľ v lehote do 5 pracovných dní vstupné údaje schváli, alebo voči nim vznesie svoje námietky a/alebo pripomienky (postačuje e-mailom). V prípade márneho uplynutia lehoty na vznesenie námietok a/alebo pripomienok objednávateľa sa považujú vstupné údaje za schválené objednávateľom a dodané 5. pracovný deň od predloženia návrhu vstupných údajov objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ voči predloženému návrhu vstupných údajov vznesie svoje námietky a/alebo pripomienky, je zhotoviteľ povinný tieto zapracovať do návrhu v lehote do 5 pracovných dní od ich obdržania a v rovnakej lehote doručiť vstupné údaje  so zapracovanými návrhmi a pripomienkami objednávateľovi; v takomto prípade sa považujú vstupné údaje za schválené objednávateľom a dodané dňom jej doručenia so zapracovanými námietkami a/alebo pripomienkami objednávateľovi.  

3.3 Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre územné konanie 	
· Začiatok prác		deň nasledujúci po dni vydania záväzného stanoviska hlavného mesta  
· Ukončenie prác		najneskôr do............(4) týždňov od začatia prác

3.4   Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie 
· Začiatok prác		deň nasledujúci po dni nadobudnutia právoplatného územného rozhodnutia
· Ukončenie prác		najneskôr do  .......  (10) týždňov od začatia prác

3.5 Zabezpečenie, vypracovanie a dodanie kompletnej a úplnej dokumentácie pre realizáciu stavby pre výber zhotoviteľa stavby s položkovým rozpočtom stavby
· Začiatok prác		deň nasledujúci po dni nadobudnutia právoplatného stavebného povolenia 
· Ukončenie prác		najneskôr do  .......  (8) týždňov od začatia prác

3. 6  Autorský dozor 
· Začiatok prác		od termínu začatia výstavby a podľa pokynu objednávateľa 
· Ukončenie prác		do ukončenia preberacieho konania

3.7 Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. 

3.8 Práce zhotoviteľa sa pre posúdenie dodržania termínu ich vykonania považujú za ukončené ich odovzdaním objednávateľovi na preberacie konanie (pripomienkovanie, posúdenie, prerokovanie a schválenie) a za dodané ich protokolárnym prevzatím, pokiaľ z tejto zmluvy nevyplýva výslovne inak.  Objednávateľ je však oprávnený odmietnuť predmet zmluvy alebo jeho časť prevziať, alebo sa tento považuje za neodovzdaný, pokiaľ  vykazuje zjavné vady a nedorobky, ktoré bránia jeho použitiu, alebo je predmet zmluvy vykonaný v rozpore s pokynmi objednávateľa alebo zmluvou. Protokolárnym prevzatím predmetu zmluvy alebo jeho časti objednávateľom nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa zmeniť, doplniť, opraviť alebo inak dopracovať predmet zmluvy alebo jeho časť podľa pripomienok objednávateľa a/alebo orgánu verejnej moci (napr. stavebný úrad), pričom takáto zmena, doplnenie, oprava alebo iné dopracovanie predmetu zmluvy alebo jeho časti je zahrnutá v dohodnutej cene, pokiaľ ide o zmeny podľa pripomienok orgánu verejnej moci. 

3.9  Termín zhotovenia predmetu zmluvy alebo jeho časti sa predlžuje o dobu, po ktorú zhotoviteľ  nemôže   pokračovať v prácach z dôvodov na strane objednávateľa (napr. neposkytnutie súčinnosti). Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne upozorniť objednávateľa na existenciu každej prekážky, pre ktorú nie je schopný pokračovať v plnení zmluvy a dohodnúť primeraný spôsob jej odstránenia.
3.10 Ak vzniknú počas spracovania diela prekážky, ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, a ktoré bránia dodržať dohodnuté termíny, predlžuje sa čas plnenia o dobu trvania týchto prekážok (napr. nečinnosť stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy, účastníka stavebného alebo územného konania alebo osoby vyjadrujúcej sa k podkladom pre vydanie územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia.
3.11 Pokyn objednávateľa na začatie jednotlivých fáz predmetu zmluvy podľa jednotlivých bodov tohto článku III. musí byť písomný a zhotoviteľovi doručený (postačuje i elektronicky e-mailom). Pokyn obsahuje určenie fázy predmetu zmluvy, ktorú má začať zhotoviteľ vykonávať a termín začatia prác. 
Objednávateľ môže v tomto pokyne požadovať od zhotoviteľa bezodkladné vypracovávanie  nasledujúcej fázy/stupňa projektovej dokumentácie (DÚR, DSP, DRS), avšak zhotoviteľ je povinný s touto požiadavkou objednávateľa vyjadriť písomný súhlas. Uvedeným konaním zmluvných strán nemôže dôjsť k zvýšeniu ceny diela.
 
Čl. IV 
Podklady

4.1 Podklady dodané objednávateľom pred podpisom zmluvy
-  Katastrálna mapa 
-  Geodetické zameranie pozemku - výškopis a polohopis, 
-  Podrobný inžinierskogeologický prieskum, radónový prieskum
-  Rozhodnutie o povolení užívania parkoviska pre osobné vozidlá – 97 parkovacích stojísk
-  Body napojenia na inžinierske siete (voda, kanál, plyn, elektroinštalácia, slaboprúd),

Čl. V
Cena diela
5.1 Cena za vyhotovenie a zabezpečenie činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa § 3 a § 6 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna. Maximálna je celková cena i cena za jednotlivé výkonové fázy.
5.2 Celková cena za vyhotovenie diela podľa predmetu zmluvy je 
Cena bez DPH					.................,- EUR
DPH 20%						..................,- EUR
________________________________________________________________
Cena spolu s DPH					..................,- EUR

	v členení podľa ods. 5.3 až 5.8, v zmysle výkonových fáz podľa čl. II.

5.3  Zabezpečenie vstupných podkladov a projektovej prípravy pre vydanie záväzného stanoviska hlavného mesta    k investičnému zámeru
Cena bez DPH					..................,- EUR
DPH 20%						..................,- EUR
________________________________________________________________
Cena spolu s DPH					..................,- EUR

5.4 Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre územné konanie
Cena bez DPH					..................,- EUR
DPH 20%						..................,- EUR
________________________________________________________________
Cena spolu s DPH					..................,- EUR

5.5 Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie 
Cena bez DPH					..................,- EUR
DPH 20%						..................,- EUR
________________________________________________________________
Cena spolu s DPH					..................,- EUR

5.6  Práce spojené s  vypracovaním a dodaním kompletnej a úplnej dokumentácie pre realizáciu stavby pre výber zhotoviteľa stavby s položkovým rozpočtom stavby

          Cena bez DPH					..................,- EUR
DPH 20%						..................,- EUR
________________________________________________________________
Cena spolu s DPH					..................,- EUR

Cena bez DPH	

5.7  Práce spojené s realizáciou stavby – autorský dozor
Cena bez DPH					..................,- EUR
DPH 20%						..................,- EUR
________________________________________________________________
Cena spolu s DPH					..................,- EUR
						
5.8 Práce spojené s vypracovaním dendrologického posudku 
Cena bez DPH					..................,- EUR
DPH 20%						..................,- EUR
________________________________________________________________
Cena spolu s DPH					..................,- EUR	
5.9 V cene diela je zahrnutý i počet vyhotovenia  dendrologického posudku a projektovej dokumentácie v takom množstve, ktoré bude potrebné pre schvaľovacie procesy.  Početnosť a spôsob je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
5.10 Cena zahŕňa aj zmeny, alebo doplnky, ktoré budú požadované v priebehu schvaľovacieho procesu z dôvodu vád diela spôsobených nerešpektovaním právnych noriem, predpisov, technických noriem a dohôd vyplývajúcich z tejto zmluvy.  

ČI. VI
Platobné podmienky

6.1 Zhotoviteľ po ukončení každej výkonovej fázy alebo jej časti určenej objednávateľom, podľa čl. II, nie však skôr ako bude príslušná fáza alebo jej časť protokolárne objednávateľom prevzatá, vystaví objednávateľovi faktúru za každú výkonovú fázu,  alebo jej časť osobitne, podľa predmetu plnenia uvedenú v článku II. ods. 2.3 až 2.5., ak z tejto zmluvy ďalej nevyplýva inak; tým nie sú dotknuté ustanovenia tejto zmluvy, ktoré pri jednotlivých fázach predmetu zmluvy predpokladajú iné podmienky na vystavenie faktúry za príslušnú fázu (napr. bod 6.5.).
6.2 Prílohou každej faktúry musí byť obidvoma zmluvnými stranami podpísaný protokol z odovzdania a prevzatia príslušnej výkonovej fázy alebo jej časti. 
6.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť ceny podľa ods. 5.2 až 5.8 na základe čiastkových faktúr zhotoviteľa a konečnej faktúry zhotoviteľa, na základe  protokolov z odovzdania a prevzatia príslušnej časti predmetu zmluvy.
6.4 Zhotoviteľom vystavené faktúry, ako doklady o dodaní služby, musia byť vyhotovené v súlade s ustanovením § 71 a § 75 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. V prípade, že faktúra nezodpovedá vo vecnej a formálnej stránke, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry a nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.
6.5 Fakturácia výkonov autorských dozorov podľa ods. 5.7, bude realizovaná v pravidelných mesačných platbách, vždy do piateho dňa v nasledujúcom mesiaci.
6.6 Výška mesačnej platby autorských dozorov bude dohodnutá pred začatím stavebnej realizácie a môže byť dohodnutá  ako podiel ceny podľa ods. 5.7 a počtu kalendárnych mesiacov určených na dobu výstavby objednávateľom pred začatím stavebnej realizácie. 
6.7 Splatnosť všetkých platieb je do 30 dní odo dňa prevzatia faktúry objednávateľom. Peňažný záväzok objednávateľa je splnený pripísaním fakturovanej čiastky na účet zhotoviteľa.


Čl. VII
Súčinnosť zmluvných strán

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy osobne, resp. v spolupráci s osobami, oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe podľa § 45 stavebného zákona v platnom znení a nezadať subdodávateľom vykonanie celého predmetu zmluvy.
7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto zmluvy spolupracovať a poskytovať druhej strane potrebné informácie a podklady týkajúce sa predmetu zmluvy, ako aj súčinnosť požadovanú ktoroukoľvek stranou.
7.3 Každá zmluvná strana je oprávnená odmietnuť požadovanú súčinnosť len v prípade, ak táto nesúvisí s plnením podľa tejto zmluvy, alebo ak je s prihliadnutím na všetky okolnosti nespravodlivé požadovať od zmluvnej strany takéto plnenie, najmä v prípade, ak by poskytnutie takejto súčinnosť zmluvnú stranu výrazne finančne, či inak zaťažilo a je zrejmé, že požadovanie takejto súčinnosti sa v čase uzavretia tejto zmluvy nemohlo predpokladať a pri tom nevznikla žiadna objektívna skutočnosť oproti momentu podpisu tejto zmluvy, ktorá by požadovanie takejto súčinnosti opodstatnila.
7.4 Objednávateľ je oprávnený pokynmi usmerňovať realizáciu výkonových fáz a plnenie povinností zhotoviteľa v zmysle zmluvy, pričom také pokyny objednávateľa nesmú ísť nad rámec zmluvy, dopĺňať ju, ani ju meniť. V prípade ak zhotoviteľ o to objednávateľa požiada, objednávateľ je povinný vyhotoviť pokyn podľa tohto bodu písomne a doručiť ho zhotoviteľovi. Pokyny objednávateľa v zmysle tohto bodu a vyhotovené v súlade s týmto bodom sú pre zhotoviteľa záväzné.
7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne upozorniť objednávateľa na prípadnú nevhodnú povahu jeho pokynov alebo vecí prevzatých zhotoviteľom od objednávateľa na účely plnenia predmetu zmluvy, ak takú nevhodnosť zhotoviteľ zistil, alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti potrebnej na realizáciu predmetu zmluvy. Zhotoviteľ, ak poruší svoju povinnosť v zmysle tohto bodu, zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí objednávateľa alebo nevhodných pokynov objednávateľa.
7.6 Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zaručí trvalé zachytenie obsahu písomnosti. Môže sa uskutočniť aj elektronickou poštou. 
7.7 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie alebo žiadosti doručenej elektronickou formou bude rozhodujúci obsah písomnosti doručenej poštovou zásielkou.
7.8 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť trvalú súčinnosť najmä v etapách spracovávania projektov – Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie v rozsahu projektovej dokumentácie pre  realizáciu stavby a to najmä pripomienkovať a odsúhlasovať rozpracovanú projektovú dokumentáciu v režime, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú pred začatím projektových prác na každej výkonovej fáze. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi minimálne v rozsahu:
7.8.1 operatívnych rokovaní, v nevyhnutnom rozsahu, ktoré budú objednávateľovi oznámené telefonicky vopred minimálne 3 pracovné dni,
7.8.2 zabezpečenia inžinierskej činnosti pre získanie:
· záväzného stanoviska hlavného mesta k investičnému zámeru
· územného rozhodnutia
· stavebného povolenia a
· kolaudácie stavby.

7.9 Osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, ak pôjde o spolupôsobenie, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.
7.10 Účastníkmi pracovných porád budú najmä, zhotoviteľ a ním poverení zodpovední projektanti a zástupcovia objednávateľa, kompetentní rozhodovať na mieste vo veciach, stavebných technológií, POV, a pod. s plným právom pripomienkovať a definitívne odsúhlasovať navrhované riešenia priamo na mieste. Z pracovnej porady sa vyhotoví písomný zápis, ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana.
7.11 V prípade ak zápis obsahuje výhrady vznesené objednávateľom, je zhotoviteľ povinný prepracovať dielo, resp. jeho časť v zmysle námietok a na najbližšom stretnutí informovať objednávateľa o vykonanej náprave.
7.12 Dňom dodania výsledku jednotlivých fáz výkonu diela (okrem vstupných podkladov) v jednom vyhotovení do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie, účelom ktorého je posúdenie skutočnosti, či výsledok jednotlivých fáz výkonu diela spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti vymienené v tejto zmluve.
7.13 Preberacie konanie je ukončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom, ak z tejto zmluvy nevyplýva inak. Preberací protokol sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu jedno vyhotovenie.
7.14 Objednávateľ sa zaväzuje posúdiť dodanú dokumentáciu v lehote do 15 pracovných dní odo dňa jej dodania a v tejto lehote podpísať preberací protokol alebo písomne oznámiť výhrady voči predloženej dokumentácii spolu s uvedením lehoty, v ktorej majú byť vady odstránené; uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na preberanie vstupných podkladov.
7.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote určenej objednávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, vady odstrániť a predložiť objednávateľovi opravenú dokumentáciu spolu s písomným vyhlásením o rozsahu a spôsobe odstránenia vád.
7.16 Objednávateľ sa zaväzuje opravenú dokumentáciu podľa bodu 7.15. posúdiť do 5 pracovných dní odo dňa jej predloženia a v prípade jej akceptácie v tejto lehote podpísať preberací protokol.
7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 5 pracovných dní odo dňa podpisu preberacieho protokolu dodať objednávateľovi zvyšné vyhotovenia dokumentácie v rozsahu podľa bodu 5.9 tejto zmluvy.
7.18 Za Objednávateľa sa budú zúčastňovať rokovaní osoby oprávnené rokovať, ktoré sú poverené objednávateľom. 

Čl. VIII
Prechod vlastníckych práv

8.1 Vlastníctvo k vyhotovenému dielu podľa predmetu tejto zmluvy podľa článku II., projektová dokumentácia, prechádza na objednávateľa po odovzdaní a prebratí jednotlivých výkonových fáz, a zároveň po pripísaní dohodnutých cien príslušných výkonových fáz podľa čl. V na konto zhotoviteľa.
8.2 Prebratie dokumentácie sa uskutoční podľa čl. VII, kedy zhotoviteľ dokumentáciu rozmnoží a odovzdá objednávateľovi v jeho sídle podľa čl. I.
8.3 Podklady, ktoré zabezpečoval zhotoviteľ, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela, a to:
	- Dendrologický posudok
    odovzdá objednávateľovi najneskôr  v deň odovzdania časti diela s názvom - Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre projektovú dokumentáciu stavby v rozsahu potrebnom pre vydanie územného rozhodnutia.
8.4 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo, zhotovené podľa tejto zmluvy pre účel, vyplývajúci z tejto zmluvy, a to na výstavbu stavby, ktorá sa má na základe neho realizovať, vrátane rozpracovania jednotlivých fáz projektovej dokumentácie do ich ďalších fáz, ako i v rozsahu uvedenom v prílohe č. 3 tejto zmluvy. Jeho poskytnutie tretím osobám okrem osôb vyplývajúcich z tejto zmluvy, je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Objednávateľ je taktiež oprávnený použiť zhotovené dielo ako súčasť súťažných podkladov pre účely verejného obstarávania pre výber zhotoviteľov stavby.
8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o informáciách, s ktorými príde do styku pri plnení predmetu tejto zmluvy, ďalej sa zaväzuje nezneužívať ich a neposkytovať ich tretím osobám. Tento záväzok trvá aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu. 

Čl. IX
Zodpovednosť za vady, záruky a sankcie

9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s dodaním diela, alebo jeho časti podľa čl. III tejto zmluvy o dielo, bez dôvodu na strane objednávateľa, má právo objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1,0 % z ceny príslušnej výkonovej fázy, alebo jej časti, za každý deň omeškania.
9.2 V prípade omeškania objednávateľa s plnením peňažných záväzkov v zmysle 
9.3  tejto zmluvy o dielo, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1,0 % z dlžnej sumy vrátane DPH a to za každý deň omeškania.
9.4 Uplatnením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody.
9.5 V prípade, že objednávateľ zruší alebo odstúpi od zmluvy z dôvodov, neležiacich na strane zhotoviteľa, bude zhotoviteľ práce, rozpracované ku dňu zrušenia  alebo odstúpenia, fakturovať objednávateľovi vo výške percentuálneho rozpracovania predmetu zmluvy s preukázaním nákladov, s následným odovzdaním rozpracovanej časti diela v jednom vyhotovení. Nárok na náhradu škody zostáva zachovaný.
9.6 Pri odstúpení sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami § 344-351 Obchodného zákonníka v platnom znení.
9.7 Zhotoviteľ sa zaručuje, že predmet zmluvy, jeho projektované stavebno – technické parametre a iné súvisiace parametre  budú vypracované  podľa predpisov platných v Slovenskej republike a budú mať vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v Slovenskej republike.
9.8 Záručná doba výkonových fáz, uvedených v čl. II tejto zmluvy je päť rokov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania príslušnej výkonovej fázy  objednávateľovi.
9.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela pokiaľ ich pôvod bude vo vadnej projektovej dokumentácii vypracovanej podľa tejto zmluvy. Táto skutočnosť nijako nezbavuje dodávateľov stavby zodpovednosti:
· za riadne preštudovanie projektovej dokumentácie pred začatím prác a včasné reklamovanie zistených vád a nedostatkov v projektovej dokumentácii,
· za okamžité zastavenie ním realizovaných stavebných a montážnych prác v prípade pochybností, alebo nejasností v projektovej dokumentácii,
· za dodržiavanie všeobecne platných technických noriem a právnych predpisov,
· za vyhotovenie výrobnej prípravy v podobe výrobnej alebo technickej dokumentácie, ktorú pred začatím prác predloží zhotoviteľovi,
· za dodržiavanie predpísaných technických a technologických postupov stanovených výrobcami použitých výrobkov a materiálov,
· za dodržiavanie požadovaných parametrov stavby ako celku, najmä v oblasti spolupôsobenia použitých stavebných prvkov a materiálov, v oblasti stability stavby, stavebno-fyzikálnych parametrov stavby, v kvalite použitých materiálov a výrobkov a pod.
9.10 Bez súhlasu zhotoviteľa, nie je prípustné, aby ktokoľvek vykonával v odovzdanej PD akékoľvek úpravy. Každá navrhovaná zmena zo strany objednávateľa, alebo zhotoviteľa stavby musí byť ešte pred začatím stavebnej realizácie odsúhlasená so zhotoviteľom. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na odstraňovanie vlastných vád PD, resp. reklamovaných vád PD zhotoviteľom.
9.11 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela alebo jednotlivých jeho častí vyvolané vadnou projektovou dokumentáciou vypracovanou podľa tejto zmluvy najmä v týchto prípadoch:
· ak boli použité podklady prevzaté od objednávateľa, resp. ktoré vyplynuli zo spolupôsobenia objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval,
· ak zhotoviteľ stavby zmení stavebnú realizáciu oproti schválenej projektovej dokumentácii bez súhlasu zhotoviteľa,
· ak v priebehu stavebnej realizácie neboli dodržané stavebno-technologické postupy, ktoré majú viesť k dosiahnutiu projektovanej kvality stavby a k dosiahnutiu navrhnutých stavebných štandardov,
· ak neboli dodržané parametre stavby v PD, všeobecne platné technické normy, ak neboli použité potrebné akosti zabudovaných hmôt, materiálov a výrobkov, dodávaných zhotoviteľmi stavby,
· ak následne po odovzdaní diela do užívania sa objavili skryté vady stavebného diela ktorých pôvodcom je zhotoviteľ stavby,
· ak následne po uvedení stavby do užívania vznikli vady, ktoré boli spôsobené neodborným zásahom užívateľa do stavby, alebo do zabudovaných technických a technologických zariadení.
9.12 Pre reklamáciu vady diela, v zmysle tejto zmluvy, platia ustanovenia §§ 560-565 Obchodného zákonníka.
9.13 Reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný po jej zistení bezodkladne písomne oznámiť zástupcovi zhotoviteľa uvedeného v čl. I tejto zmluvy.
9.14 Oprávnenú reklamáciu vady predmetu tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne a bezplatne odstrániť na základe písomnej reklamácie doručenej do rúk zástupcu zhotoviteľa, začať s odstraňovaním vady bez zbytočného odkladu a vzniknutú vadu odstrániť v lehote do 14 dní od uplatnenia reklamácie. 
9.15 Odstránením reklamovanej vady diela nezaniká objednávateľovi nárok na náhradu škody, ak mu takáto preukázateľne vznikla.
9.16 Zhotoviteľ má uzavretú poistnú zmluvu na škody spôsobené z jeho podnikateľskej činnosti.






Čl. X
Ostatné dohody

10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že činnosti špecifikované v čl. 2 tejto zmluvy bude pre objednávateľa vykonávať prostredníctvom kvalifikovaných osôb. 
10.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať vecne vymedzený predmet zmluvy podľa Čl.II prednostne sám, t.j. vlastnými kapacitami. Ak zhotoviteľ použije na poskytnutie plnenia alebo jeho časti akúkoľvek tretiu osobu, zodpovedá voči objednávateľovi v celom rozsahu tak, ako keby dané plnenie poskytoval sám. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke. 
10.3 Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu zmluvy špecifikovať stavebné výrobky tak, aby tieto zodpovedali všeobecne - záväzným právnym predpisom a technickým normám platným v Slovenskej republike. 
10.4 Odmena zhotoviteľa za plnenie jeho povinností podľa bodu 10.3 je zahrnutá v cene za zhotovenie diela podľa bodu 5.2 tejto zmluvy. 

Čl. XI
Zmena záväzku, odstúpenie od zmluvy

11.1 Zmena záväzku je možná len po dohode zmluvných strán.
11.2 Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť:
· ak zhotoviteľ nie je schopný preukázateľne dodržať základné odborno-kvalitatívne požiadavky kladené na výkon projektových činností, resp. ak zhotovuje dielo v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,
· ak zhotoviteľ nie je schopný preukázateľne dodržať termínové plnenie  v zmysle tejto zmluvy,
· ak to je uvedené v tejto zmluve.
11.3 Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť:
· ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny za prebraté dielo viac ako 90 dní,
· ak to je uvedené v tejto zmluve.
11.4 Ak niektorá zo zmluvných strán hodlá od tejto zmluvy o dielo odstúpiť je povinná písomne túto skutočnosť oznámiť druhej zmluvnej strane a poskytnúť jej 30 dňovú lehotu na odstránenie dôvodov, ktoré sú príčinou návrhu na odstúpenie od tejto zmluvy.
11.5 V prípade neplnenia dohodnutých záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou má druhá zmluvná strana právo, za účelom riadneho splnenia prijatých záväzkov, požadovať primerané zabezpečenie, a až do jeho poskytnutia odložiť svoje vlastné plnenie. Ak sa zabezpečenie neposkytne v lehote do 10 dní, zmluvná strana, ktorá ho požaduje, má právo odstúpiť od zmluvy o dielo.
11.6 Deň odstúpenia od zmluvy, je deň, kedy ktorákoľvek zmluvná strana obdržala písomné oznámenie o oprávnenom odstúpení od tejto zmluvy o dielo.
11.7 Zmluvná strana, ktorá odstúpila od zmluvy z dôvodov na druhej zmluvnej strane má nárok na náhradu škody.
11.8 V prípade, že dôjde k oprávnenému odstúpeniu od tejto zmluvy, ktoroukoľvek zmluvnou stranou zhotoviteľ bude rozpracované práce ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy fakturovať objednávateľovi vo výške úmernej percentu rozpracovanosti a rozsahu preukázateľných nákladov zodpovedajúcich rozsahu vykonaných prác. Cena rozpracovanosti bude určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že nedôjde k dohode o cene do 15 pracovných dní, cena bude určená súdnym znalcom.
11.9 V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, zostávajú každej dotknutej strane zachované práva na náhradu škody, zmluvnú pokutu resp. úrok z omeškania.
11.10 Vysporiadanie majetkových sankcií, škôd, vád, pokiaľ nie je stanovené touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.


Čl. XII
Záverečné ustanovenia

12.1 Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
12.1.1 príloha č. 1 – formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny 
12.1.2 príloha č. 2 – zadávacie podmienky – podrobný opis 
12.1.3 príloha č. 3 – špecifikácia rozsahu autorských práv 
12.2 Právne vzťahy neupravené výslovne touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
12.3 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomným a očíslovaným dodatkom k tejto zmluve po vzájomnej dohode zmluvných strán a podpísané oprávnenými osobami zmluvných strán v súlade s §18 zákona č. 343/2015 Z.z. 
12.4 Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Poskytovateľ služby berie na vedomie, že uzatvorenie tejto zmluvy s objednávateľom ako orgánom verejnej správy, ktorý, v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ”čo nie je tajné, je verejné” a ”prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb”, na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom štátu za účelom zvyšovania transparentnosti  a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, ...), v Centrálnom registri zmlúv. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
12.5 Táto zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, z ktorých 3 exempláre dostane objednávateľ a 2 exempláre dostane zhotoviteľ.
12.6 Štatutárni zástupcovia zmluvných strán svojím podpisom potvrdzujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli a že k jej prijatiu pristupujú slobodne a dobrovoľne.




V ...................,  dňa  .....................                                  


Za Zhotoviteľa: 					Za objednávateľa


....................................................			..........................................................
             	                                                                           prof. Ing. Ferdinand Daňo, Phd.
                                                                                                     rektor               
																			


















Príloha č. 1 zmluvy

	Verejný obstarávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave

	Zákazka: Projektová dokumentácia pre stavbu: Viacúčelová športová hala – univerzitné športové centrum pri EU v Bratislave 

	Špecifikácia ceny - Príloha č.1  

	Por. č.
	Výkonová fáza
	Cena v Eur

	1
	Zabezpečenie vstupných podkladov a projektovej prípravy 
pre vydanie záväzného stanoviska hl. mesta k investičnému zámeru
	0 €

	2
	Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre územné konanie 
	0 €

	3
	Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie 
	0 €

	4
	Práce spojené s  vypracovaním a dodaním kompletnej a úplnej dokumentácie pre realizáciu stavby pre výber zhotoviteľa stavby s položkovým rozpočtom stavby
	0 €

	5
	Práce spojené s realizáciou stavby – autorský dozor
	0 €

	6
	Práce spojené s vypracovaním  dendrologického posudku 
	0 €

	7
	Cena za predmet zmluvy(výkonové fázy spolu) bez DPH (maximálna)
	0 €

	8
	DPH
	0 €

	9
	Cena za predmet zmluvy (výkonové fázy spolu) vrátane DPH (maximálna)
	0 €





















Príloha č. 2 zmluvy
Zadávacie podmienky – Opis predmetu zákazky

”Zadávacie podmienky – Opis predmetu zákazky sú samostatnou kapitolou  zadávanej zákazky. ”


[bookmark: _GoBack]Príloha č. 3 zmluvy

Špecifikácia rozsahu autorských práv 

1. Autorské práva sa riadia zákonom č. 185/2015 Z. z. o autorských právach a právach súvisiacich s autorským právom v platnom znení (autorský zákon) (ďalej len ”AZ”.) 
1. Akékoľvek architektonické diela zriadené podľa tejto zmluvy, najmä autorské  návrhy, , projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia, dokumentácia pre realizáciu stavby, ako aj ďalšie podklady vypracované v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, ktoré napĺňajú znaky architektonického diela v zmysle AZ sa ďalej v texte označuje jednotne ako ”dielo”.
1. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi nevýhradnú a  časovo neobmedzenú licenciu na použitie diela zhotoveného podľa tejto zmluvy, na základe ktorej je objednávateľ oprávnený použiť dielo pre dosiahnutie účelu zhotovenia diela – t. j. vydania právoplatného stavebného povolenia, ak bude potrebné a zrealizovania ním investovanej stavby. Odplata za udelenie licencie je zahrnutá v odplate podľa čl. V. Pri takomto použití diela ostávajú osobnostné autorské práva nedotknuté.
1. Zhotoviteľ ďalej udeľuje objednávateľovi licenciu pre použitie rozpracovanej časti diela v prípade, že k ukončeniu diela došlo z dôvodu oprávneného odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy o dielo a za predpokladu, že rozpracovaná časť diela bude použitá výlučne spôsobom a  v  rozsahu smerujúcom k  ukončeniu resp. kompletizácii projektovej dokumentácie a následne k realizácii stavebného diela. Odplata za udelenie takejto licencie je taktiež  zahrnutá v odplate podľa čl. V. Osobnostné autorské práva ostávajú aj v tomto prípade zachované.
1. Licencie uvedené v tejto prílohe vstupujú do účinnosti v momente, keď jednotlivé diela zaradené pod pojem ”dielo” sú v zmysle čl. V a čl. VI uhradené. V takomto prípade ostávajú osobnostné autorské práva zachované, vrátane nárokov za použitie diela, na autorskú korektúru a  autorskú odmenu súvisiacu s výkonom autorskej korektúry.
1. Objednávateľ je oprávnený udeliť sublicenciu na použitie diela len s písomným súhlasom zhotoviteľa.
1. Autori prehlasujú že autorské architektonické diela podľa tejto zmluvy, neporušujú autorské práva tretích osôb.
1. Objednávateľ je oprávnený poskytnúť dielo, zhotovené podľa tejto zmluvy, tretím osobám len pre účely, vyplývajúci z tejto zmluvy a to najmä:
7. pre potreby konaní súvisiacich s povolením stavby
7. potreby výberových konaní na zhotoviteľov stavby
7. pre potreby zabezpečenia finančných zdrojov na realizáciu stavby
1. Iné použitie diela objednávateľom je podmienené súhlasom autorov, pričom autori majú nárok na primeranú odmenu, ktorú objednávateľ týmto použitím získa.
1. Poskytnutie diela objednávateľom tretím osobám na iné účely ako je stanovené v tejto prílohe, ako sú napríklad reklamné účely dodávateľských firiem, propagácia použitých výrobkov a  zariadení v stavebnom diele tretími subjektmi a pod., je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa a to za odplatu podľa osobitnej dohody.
1. Zánikom objednávateľa licencia prechádza na právneho nástupcu objednávateľa spolu s vlastníctvom diela v súlade s ustanoveniami stavebného zákona v platnom znení.



